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MEMORIA DESCRIPTIVA . rev 01 

Mendoza 20 de Marzo de 2023 

OBRA:  REMODELACION OFICINA SENASA 

• REMODELACION Y AMPLIACION OFICINA SENASA 

• NUCLEO SANITARIO PERSONAL PUERTO SECO. 

 

GEOLOCALIZACION OFICINA SENASA . PUERTO SECO . IDITS 

• -32.936003477718586, -68.8242104333041 

• http://www.puertoseco.idits.org.ar/ 

 

 

 

 

http://www.puertoseco.idits.org.ar/


              INSTITUTO de DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLOGICO y de 
SERVICIOS 

 
 

 
Arq. Cesar Dalla Torre  Página 2 de 11 

UBICACION 

• Independencia 701 / 722, M5501 Godoy Cruz, Mendoza. 



              INSTITUTO de DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLOGICO y de 
SERVICIOS 

 
 

 
Arq. Cesar Dalla Torre  Página 3 de 11 

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

La presente obra consiste en la remodelación de la oficina de la delegación de SENASA y su 

sanitario, junto con la reubicación de los Sanitarios de Puerto Seco, los cuales se trasladan al Bloque 

de Sanitarios para Camioneros, para luego incorporar este espacio (ex - laboratorio) al nuevo espacio 

de la Oficina para SENASA. 

La Cotización de Mano de Obra que realicen los oferentes deberá incluir todos aquellos 

materiales necesarios para realizar la Obra, materiales menores para la ejecución de las tareas de 

Instalaciones Civiles (alambre, Clavos, Encofrados, pinceles, lijas, etc),  Metalúrgicas (Metálica, 

Aluminio, etc; incluyendo los elementos como Electrodos, Planchuelas y/o Platinas, Accesorios de 

Fijación, Pintura Antioxido, etc.), Instalaciones y cualquier otro material para poder concluir con la 

refuncionalización objeto de la presente contratación, al igual que deberá contener las tareas 

necesarias para las demoliciones  

Las Instalaciones SANITARIAS y ELECTRICAS deberán Cotizarse MATERIAL y MANO de OBRA 

(completo). Sanitario (Cañerías de Desagües, Ventilaciones, etc. Para Cloacas; Conexiones para 

Artefactos y Griferías, Cañerías y Accesorios de Fusión para Agua F/C, Chicotes de Conexión, 

Pegamento, etc.; Eléctricas (Cañería de Distribución en Acero / PVC, Cables s/ calculo, Llaves, Tomas, 

etc para las Bocas, Cablecanal, Térmicas, Disyuntores, Gabinete, etc). 

El Contratista deberá considerar los Materiales y Mano de Obra para la conexión de la Cloaca 

a la Conexión a Red Cloacal existente dentro del predio, como también la construcción de la Cámara 

y sus tapas correspondientes de Inspección. (interna y superior). 

En caso de ser necesaria la compra de algún material a cargo de IDITS, el comitente podrá 

solicitar al Contratista la compra de este material y reconocerá este costo con los gastos impositivos 

y financieros que demande, el cual será a convenir entre partes previo a la compra. 

El contratista deberá contemplar todas las tareas necesarias, directas o indirectas, para la 

ejecución de la obra completa. No se aceptaran reclamos por no considerarlas.  

Solo se reconocerán como adicionales aquellas tareas que sean solicitadas por IDITS y/o la 

Dirección Técnica y que no hayan sido consideradas en la planilla de licitación. El Contratista no 

podrá aducir desconocimiento u omisión por tareas accesorias y/o necesarias para la ejecución de 

la obra ya que la visita de obra, de carácter obligatorio para cotizar, resulta clarificadora sobre 

estos aspectos. 

La presente Memoria (rev 01 230320) se ajusta según la nueva solicitud de IDITS P.S. Todos 

los ítems sumados en esta memoria quedaran destacados en CURSIVA a fin de identificar los mismos 

respecto de la Memoria de Licitación inicial. 

Todas las propuestas técnicas deberán ser presentadas al Director Técnico para su 

aprobación.  

En todos los tabiques de PRY deberá considerarse un zócalo de cerámico en caso que no 

tenga revestimiento de igual material. Ningún tabique podrá quedar desprotegido.  
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El Contratista deberá considerar para todos los tabiques la estructura necesaria para 

garantizar su rigidez y estabilidad tanto propia como de los artefactos y/o carpinterías que se 

deban colocar. 

Todas las tareas de Demolición deberán tener considerado el Retiro y Traslado de Escombros 

(incluye certificado de Deposición en Lugar Habilitado). 

 

DEMOLICIONES 

Apertura de Vano en Muro divisorio con Sanitario Senasa 

Apertura de Vano para Ventana Sur Oficina 

Demolición de Tabique liviano entre Sanitario y Ex Laboratorio 

Demolición de Mesadas Oeste 

Demolición de Revestimiento Mesada Sur. 

Demolición de Piso Hormigón Exterior para nuevo espacio Inspección. 

Retiro de carpinterías (puertas, ventanas, etc.) 

Anulación de Instalaciones en Desuso y/o fuera de servicio. 

Demolición de Piso Calcáreo (oficina) y Cerámico (Baño Sector Camioneros). 

Demolición de Banquinas, Mesadas, Revestimiento y Piso para nuevo Sanitario Personal PS. 

Demolición de Muro Divisorio entre Oficina Oeste y Ampliación (ex baño de PS). 

Demolición de Tabique Interior de Oficina Oeste. 

Retiro de Revestimientos de Muro Este, Sur y Oeste de Oficina Oeste. 

 

A. REMODELACION OFICINA SENASA 

La oficina actual de SENASA se comunicara con los espacios adyacentes al norte (sanitario y 

ex – laboratorio) para unificarlos y obtener una oficina más amplia donde los boxes de los sanitarios 

quedaran en igual sitio. 

Las Tareas a realizar serán: 

Se deberá retirar los pisos, revestimientos (muros y mesada sur) y mesadas oeste, reparar los 

revoques para la colocación futura de los nuevos pisos, revestimientos, carpinterías y artefactos. 

Las puertas de acceso a los laboratorio y sanitario, serán retiradas y se recolocara la que se 

encuentre en mejor estado en el nuevo baño de PS. 

Se reacondicionara el cielorraso de madera debiendo dejarlo alineado y sujetado 

correctamente a la cubierta de Techo actual. Se lo lijara y se pintara. 

Se anularan todas las instalaciones existentes debiendo dejar únicamente la necesaria para el 

correcto funcionamiento de los sanitarios y piletas en mesadas de inspección nuevas a construir, al 

igual que la eléctrica. La instalación de Gas se anula totalmente. 

Las carpinterías de aluminio existentes se repararan dentro de lo posible. Se retirara una 

ventana y se recolocara en el mismo local con otra posición. 
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Se colocara una Puerta Ventana de acceso a la Oficina en el mismo lugar o adyacente al 

ingreso de la oficina actual, dependiendo del sondeo estructural que se realice. 

El Contratista deberá prever las tareas de refuerzo estructural en posibles vigas de 

Encadenado en el muro a realizar el vano y sobre la puerta ventana a colocar. 

 

B. SANITARIO para PERSONAL de PUERTO SECO (Nueva Ubicación). Ver plano 

Demolición de Banquina, mesadas, piso y revestimiento del local a intervenir. 

Reparación de muros y contrapiso para colocación de nuevo revestimiento del sector por 

donde se llevara la nueva conexión cloacal hasta la cámara. 

Construcción de Nueva Inst. Cloacal y su conexión a la Cámara existente ubicada entre el 

sector de boxes y lavatorios. 

Construcción de Tabiques Divisorios boxes inodoros de Sanitario en Carpintería Aluminio 

prepintada blanca con Puertas en Melamina 18mm blanca (textura B) o bien a propuesta del 

oferente. Incluye la provisión y colocación de herrajes de Cerradura Libre/Ocupado y perchero en su 

interior.  

Construcción de Tabiques de Placa de Roca de Yeso (verde) para colocación de Puerta a 

reutilizar de Sector Sanitario y/o Ex Laboratorio y tabiques de cierre de nuevo baño (medio forro y 

tabique desde NPT a Cielorraso. Incluye Estructura Metálica y/o madera para fijación de marcos de 

puertas. 

Retiro de Guía y Puerta Metálica Corrediza del Sector Duchas de Camioneros (Traslado 

dentro de Predio Puerto Seco a designar por IDITS) por Construcción de Tabique Cegado de Vano 

Norte con Tabique Placa Roca de Yeso Verde en Interior y Cementicia en Exterior. 

Todos los tabiques deberán considerar un zócalo de cerámico en caso que no tenga 

revestimiento de igual material. Ningún tabique PRY podrá quedar desprotegido.  

El Contratista deberá considerar para todos los tabiques la estructura necesaria para 

garantizar su rigidez y estabilidad tanto propia como de los artefactos y/o carpinterías que se 

deban colocar. 

Provisión y Colocación de 2 Artefactos de Iluminación  Estancos de Led (2 x 27w) en 

Cielorraso y conexión al Circuito de  Instalación Eléctrica. Incluye Mat y Mano de Obra. La 

instalación deberá dejarse bajo norma con el tablero reacondicionado con las llaves Térmicas y 

Protecciones correspondientes (Disyuntor, Puesta a Tierra, etc). 

Pintura Latex para Muros y Cielorrasos de Durlock y/o similar. 

Cielorrasos de Madera . Barniz marino. 

Carpinterías metálicas. Convertidor de Oxido + Esmalte Sintético (color a definir por la DT). 
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C. COBERTIZO SEMICUBIERTO INSPECCION EXTERIOR SENASA 

El espacio abierto al Este de la oficina de SENASA continuara utilizándose como espacio de 

inspección.  

Este espacio deberá readecuarse para el correcto uso del requerimiento particular.  

Se demolerá los pisos de hormigón existentes y se retirara todo el suelo vegetal existente en el 

sector a intervenir para el nuevo espacio. 

Se construirá un nuevo piso de hormigón acorde al uso y tránsito de autoelevadores. Este piso 

tendrá las pendientes adecuadas para permitir el correcto escurrimiento de agua y tendrá una rampa 

que conecte con la calle de Transito del Puerto Seco. 

Se construirán las bases para una estructura metálica que conformara el espacio semicubierto 

para las inspecciones a realizar en el Exterior. Esta estructura soportara una cubierta de techo de 

chapa con su correspondiente desagüe pluvial.  

 

D. AMPLIACION de OFICINA OESTE. 

Demolición de Muro Divisorio con Sector Sanitario de Camiones y Retiro de Revestimientos 

cerámicos. 

Reparación de muros con enlucido. Terminación Pintura Látex Blanco para Ext.  

Ampliación de Circuito de Iluminación en Cielorraso y conexión al Circuito de  Instalación 

Eléctrica de Oficina Actual. Incluye Mat y Mano de Obra. La instalación deberá dejarse bajo norma 

con el tablero reacondicionado con las llaves Térmicas y Protecciones correspondientes (Disyuntor, 

Puesta a Tierra, etc). 

Refuerzo Estructural (calculo y verificación a Cargo del Constructor) por apertura de vano 

en Muro divisorio N/S de oficina. Columna y Viga (Met u HºAº), previa demolición de muro. 

Reparación de Piso en Muros Demolidos. 

Pintura Latex para Muros y Cielorrasos de Durlock y/o similar. 

Cielorrasos de Madera. Barniz marino. 

Carpinterías metálicas. Convertidor de Oxido + Esmalte Sintetico (color a definir por la DT). 

Reacondicionamiento de Cielorraso de machimbre para unir los Cielorrasos de Oficina y 

Sector Duchas (ampliación). 
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IDITS / Puerto Seco proveerá los materiales principales para ejecución de las obras.  

A saber: 

 

OBRA CIVIL 

• CEMENTO 

• ARIDOS (arena, ripio) 

• HIERROS para Armaduras Estructurales de Bases 

• CAÑOS HIERRO y/o PERFILES para la Construcción del Semicubierto de Inspección 

• FENOLICOS para Cubierta de Techo 

• CANALETA PVC o GALVANIZADA y BAJADAS PLUVIALES 

• PISOS 

• REVESTIMIENTOS 

• PEGAMENTO para  Piso y Revestimiento 

• PASTINA 

 

METALURGICA 

• CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO VENTANAS (incluye vidrios) (Senasa) 

• CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO PUERTAS (incluye vidrios) (Senasa) 

• CAÑOS ESTRUCTURALES y PERFILES para Construcción de Semicubierto 

• CHAPA SINUSOIDAL y/o TRAPEZOIDAL T99 para la cubierta de Techo de Semicub Inspección 

 

GRIFERIA y ARTEFACTOS SANITARIOS 

• Grifería para Lavatorio Nuevo Sanitario Pers. Pto. Seco. 

• LAVATORIO Nuevo Sanitario Puerto Seco 

• INODORO con Mochila Nuevo Puerto Seco 

• ACCESORIOS Sanitarios (portarrollo, jabonera, perchero) 

• TAPAS para INODORO 

 

ARTEFACTOS ILUMINACION 
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• ARTEFACTO de ILUMINACION OFICINA. (Estanco Policarbonato 2x27 w Led) 

• ARTEFACTO SALIDA de EMERGENCIA 

• ARTEFACTO de ILUMINACION SANITARIO PS. (Estanco Policarbonato 2x27 w Led) 
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PLAZO de EJECUCION / HORARIOS LABORALES 

• El Plazo de Ejecución será de 30 días hábiles. 

• El oferente deberá comenzar las tareas a las 72 hs hábiles de recibido el Anticipo Financiero. 

El periodo de Horarios de Trabajo será determinado por IDITS. / Puerto Seco. 

En caso de querer extender el horario de trabajo, el oferente deberá solicitar autorización 

previa por escrito ante el responsable que el IDITS indique. 

 

CONDICIONES y FORMA de PAGO 

• NO SE ACEPTARÁ NINGUN ADICIONAL, salvo expreso pedido del IDITS, por alguna tarea que 

no se encuentre enunciada en el presente y/o una ampliación de una tarea contratada. 

• ADICIONALES SOLICITADO por IDITS / DDO. El IDITS y/o la DDO, podrán solicitar tareas 

Adicionales a las contratadas para lo que el Contratista deberá Presentar el Presupuesto 

Totalmente Detallado en las tareas como en las Unidades de Medidas y Precio Unitarios 

previo a su Aprobación. Para aquellas tareas que se encuentran enunciadas en las planillas 

de Contratación se tomara el valor Unitario Contratado. 

• ACTUALIZACION de VALORES por ADICIONALES. Aquellas tareas que se encuentran 

enunciadas y contratadas tendrán el precio base contratada y una actualización s/ 

corresponda. La Actualización de los valores unitarios para la tarea adicional será realizado 

según el Índice de la Construccion (CAC). 

• El IDITS y/o la DDO se reservan el derecho de Suspender y/o Anular una tarea y/o reemplazar 

el valor total contratado por otra tarea que no se encuentre incluida en el Contrato, sin 

derecho a reclamo alguno por la Contratista. El Contratista presentara la Oferta por la tarea 

no enunciada en el contrato y el IDITS informara si utiliza, parcial o totalmente, el monto de 

contrato de otra tarea para el reconocimiento de la tarea nueva solicitada. 

• En el Contrato se consideran que se encuentran incluidas todas las tareas necesarias para 

alcanzar el perfecto estado de entrega y/o funcionamiento. 

• Para poder Cotizar es EXCLUYENTE haber hecho la Visita de Obra para lo que el IDITS 

extenderá un Certificado de Visita de Obra el cual deberá estar incluido en la Oferta que se 

presente junto con la documentación correspondiente. 

• ANTICIPO FINANCIERO.  50%.  El CONTRATISTA indicara el Porcentaje de AF. 

• CERTIFICADOS de AVANCE de OBRA. Se extenderán Certificados de Avance de Obra en 

forma Quincenal el cual deberá estar Aprobado y firmado por la Dirección de Obra (DDO) y el 

Oferente en conformidad, previo a la presentación de la Factura correspondiente.  
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• La presentación de cualquier Factura para el Cobro deberá estar acompañada por el 

Certificado firmado por el Oferente, DDO y el Representante de IDITS. 

• El Anteúltimo Certificado No Podrá Superar el 90% del Valor Total Contratado, excepto que el 

Contratista haga entrega de la Documentación Conforme a Obra (Ejecutiva y Municipal en 

caso de corresponder). 

• El Contratista para la Presentación del Certificado Final y Procesamiento del Pago deberá 

haber Entregado la Documentación Conforme a Obra (Papel 3 juegos y 1 Pen Drive con los 

archivos en DWG y PDF) a la DDO y/o IDITS.  

• IDITS se reserva el derecho de rechazar la oferta por no estar de acuerdo con el AF solicitado 

y/o forma de pago que ofrece. 

• VIGENCIA de LA OFERTA: 30 días corridos 

 

GARANTIA de OBRA - RETENCIONES 

• ANTICIPO FINANCIERO. El Contratista entregara una POLIZA de CAUCION por el Monto del 

Anticipo Financiero recibido. Una vez concluido y Recibido el Trabajo contratado, el Oferente 

podrá solicitar la Devolución de la Póliza de Caución del el AF. 

• CAMBIO por POLIZA de CAUCION: El Contratista podrá solicitar el cambio del FRyG por una 

Poliza de Caucion una vez transcurridos los 6 meses de la Recepcion Provisoria de la Obra y 

en caso que no se hayan registrados hechos que hayan hecho tener que haber recurrido al 

FRyG. 

 

SEGUROS y CAPACITACION HIGIENE y SEGURIDAD. 

• El oferente deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, toda la documentación de los 

Equipos que utilizará, el cual no deberá tener deudas impositivas. 

• Los Equipos deberán tener su correspondiente Seguro contra Todo Riesgo presentando como 

único beneficiario al Gobierno de Mendoza. 

• El Personal afectado a la obra deberá tener su correspondiente Seguro (ART para Empleados 

y Seguro de Responsabilidad Civil en caso de Subcontrato). 

• En todos los Casos el Contratista deberá presentar el Seguro de Obra con Clausula de No 

Repetición a favor del IDITS y/o Gobierno de Mendoza y/o quien indique IDITS. El Contratista 

asume plenamente todos los riesgos como Único Responsable de la obra, tanto en predio 

como en “itinere”. 
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• El oferente deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, toda la documentación del 

personal afectado a la obra. 

• El Personal afectado a la obra deberá haber realizado, previo al inicio de las tareas, la 

correspondiente Capacitación realizada por el Técnico en Higiene y Seguridad que tendrá a 

su cargo el Control de la Obra. Quien no posea la capacitación no estará habilitado a realizar 

tareas en el perdió del Puerto Seco. 

• El Técnico en Higiene y Seguridad llevara un libro con las Altas del Personal y las Novedades 

de la Obra. El Técnico en HyS tiene la facultad de solicitar a la DDO la advertencia, suspensión 

y/o expulsión (en caso de falta/s reiterada/s) de aquellas personas que no cumplan con los 

Protocolos de Higiene y Seguridad. Esta potestad también la tienen la DDO y el 

Representante del IDITS.  

El Contratista no tiene derecho a reclamo alguno y deberá asumir los cargos y costos que 

pudieran resultar de una situación de suspensión y/o expulsión, no pudiendo realizar 

reclamo alguno al Comitente (IDITS). 

• El Contratista tendrá a su cargo la presentación del Plan de Seguridad el cual será puesto a 

consideración de la persona responsable en HyS quien observará, rechazará y/o aprobará 

dicho Plan, previo al inicio de las Tareas.  

Una vez Aprobado el Plan de HyS, la Contratista deberá realizar la capacitación al personal 

afectado a la obra. 

• IDITS controlara la obra con un Técnico y/o Ingeniero en Higiene y Seguridad, quien tenga a 

su cargo el Control del personal de la obra.  

 

 

 

 

 

 


