IDITS

INSTITUTO de DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLOGICO y de
SERVICIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA . rev 01

Mendoza 20 de Marzo de 2023

oBrA: REMODELACION OFICINA SENASA

e REMODELACION Y AMPLIACION OFICINA SENASA

e NUCLEO SANITARIO PERSONAL PUERTO SECO.
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UBICACION

e Independencia 701/ 722, M5501 Godoy Cruz, Mendoza.
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IDITS

INSTITUTO de DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLOGICO y de
SERVICIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

La presente obra consiste en la remodelacion de la oficina de la delegacion de SENASA vy su
sanitario, junto con la reubicacion de los Sanitarios de Puerto Seco, los cuales se trasladan al Bloque
de Sanitarios para Camioneros, para luego incorporar este espacio (ex - laboratorio) al nuevo espacio
de la Oficina para SENASA.

La Cotizacion de Mano de Obra que realicen los oferentes debera incluir todos aquellos
materiales necesarios para realizar la Obra, materiales menores para la ejecucion de las tareas de
Instalaciones Civiles (alambre, Clavos, Encofrados, pinceles, lijas, etc), Metallrgicas (Metalica,
Aluminio, etc; incluyendo los elementos como Electrodos, Planchuelas y/o Platinas, Accesorios de
Fijacién, Pintura Antioxido, etc.), Instalaciones y cualquier otro material para poder concluir con la
refuncionalizacion objeto de la presente contratacion, al igual que debera contener las tareas
necesarias para las demoliciones

Las Instalaciones SANITARIAS y ELECTRICAS deberan Cotizarse MATERIAL y MANO de OBRA
(completo). Sanitario (Cafierias de Desagles, Ventilaciones, etc. Para Cloacas; Conexiones para
Artefactos y Griferias, Cafierias y Accesorios de Fusidn para Agua F/C, Chicotes de Conexion,
Pegamento, etc.; Eléctricas (Cafieria de Distribucion en Acero / PVC, Cables s/ calculo, Llaves, Tomas,
etc para las Bocas, Cablecanal, Térmicas, Disyuntores, Gabinete, etc).

El Contratista deberd considerar los Materiales y Mano de Obra para la conexion de la Cloaca
a la Conexidén a Red Cloacal existente dentro del predio, como también la construccion de la Camara
y sus tapas correspondientes de Inspeccidn. (interna y superior).

En caso de ser necesaria la compra de algin material a cargo de IDITS, el comitente podra
solicitar al Contratista la compra de este material y reconocerd este costo con los gastos impositivos
y financieros que demande, el cual sera a convenir entre partes previo a la compra.

El contratista debera contemplar todas las tareas necesarias, directas o indirectas, para la
ejecucion de la obra completa. No se aceptaran reclamos por no considerarlas.

Solo se reconocerdn como adicionales aquellas tareas que sean solicitadas por IDITS y/o la
Direccion Técnica y que no hayan sido consideradas en la planilla de licitacion. El Contratista no
podrd aducir desconocimiento u omisién por tareas accesorias y/o necesarias para la ejecucion de
la obra ya que la visita de obra, de cardcter obligatorio para cotizar, resulta clarificadora sobre
estos aspectos.

La presente Memoria (rev 01 230320) se ajusta segutin la nueva solicitud de IDITS P.S. Todos
los items sumados en esta memoria quedaran destacados en CURSIVA a fin de identificar los mismos
respecto de la Memoria de Licitacion inicial.

Todas las propuestas técnicas deberdn ser presentadas al Director Técnico para su
aprobacion.

En todos los tabiques de PRY deberd considerarse un zécalo de ceramico en caso que no
tenga revestimiento de igual material. Ningun tabique podrd quedar desprotegido.
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El Contratista deberd considerar para todos los tabiques la estructura necesaria para
garantizar su rigidez y estabilidad tanto propia como de los artefactos y/o carpinterias que se
deban colocar.

Todas las tareas de Demolicion deberdn tener considerado el Retiro y Traslado de Escombros
(incluye certificado de Deposicion en Lugar Habilitado).

DEMOLICIONES

Apertura de Vano en Muro divisorio con Sanitario Senasa

Apertura de Vano para Ventana Sur Oficina

Demolicién de Tabique liviano entre Sanitario y Ex Laboratorio

Demolicién de Mesadas Oeste

Demolicién de Revestimiento Mesada Sur.

Demolicién de Piso Hormigdn Exterior para nuevo espacio Inspeccion.

Retiro de carpinterias (puertas, ventanas, etc.)

Anulacion de Instalaciones en Desuso y/o fuera de servicio.

Demolicién de Piso Calcareo (oficina) y Ceramico (Bafio Sector Camioneros).
Demolicién de Banquinas, Mesadas, Revestimiento y Piso para nuevo Sanitario Personal PS.
Demolicion de Muro Divisorio entre Oficina Oeste y Ampliacion (ex baiio de PS).
Demolicion de Tabique Interior de Oficina Oeste.

Retiro de Revestimientos de Muro Este, Sur y Oeste de Oficina Oeste.

A. REMODELACION OFICINA SENASA

La oficina actual de SENASA se comunicara con los espacios adyacentes al norte (sanitario y
ex — laboratorio) para unificarlos y obtener una oficina mds amplia donde los boxes de los sanitarios
quedaran en igual sitio.

Las Tareas a realizar seran:

Se debera retirar los pisos, revestimientos (muros y mesada sur) y mesadas oeste, reparar los
revoques para la colocacion futura de los nuevos pisos, revestimientos, carpinterias y artefactos.

Las puertas de acceso a los laboratorio y sanitario, seran retiradas y se recolocara la que se
encuentre en mejor estado en el nuevo bafo de PS.

Se reacondicionara el cielorraso de madera debiendo dejarlo alineado y sujetado
correctamente a la cubierta de Techo actual. Se lo lijara y se pintara.

Se anularan todas las instalaciones existentes debiendo dejar Unicamente la necesaria para el
correcto funcionamiento de los sanitarios y piletas en mesadas de inspeccidon nuevas a construir, al
igual que la eléctrica. La instalacion de Gas se anula totalmente.

Las carpinterias de aluminio existentes se repararan dentro de lo posible. Se retirara una
ventana y se recolocara en el mismo local con otra posicién.
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Se colocara una Puerta Ventana de acceso a la Oficina en el mismo lugar o adyacente al
ingreso de la oficina actual, dependiendo del sondeo estructural que se realice.

El Contratista deberd prever las tareas de refuerzo estructural en posibles vigas de
Encadenado en el muro a realizar el vano y sobre la puerta ventana a colocar.

B: SANITARIO para PERSONAL de PUERTO SECO (Nueva Ubicacién). Ver plano

Reparacidn de mures-y-contrapiso para colocacion de nuevo revestimiento del sector por
donde se llevara la nueva conexion cloacal hasta la cdmara.

Construccion de Nueva Inst. Cloacal y su conexion a la Cdmara existente ubicada entre el
sector de boxes y lavatorios.

Construccidn de Tabiques Divisorios boxes inodoros de Sanitario en Carpinteria Aluminio
prepintada blanca con Puertas en Melamina 18mm blanca (textura B) o bien a propuesta del
oferente. Incluye la provision y colocacién de herrajes de Cerradura Libre/Ocupado y perchero en su
interior.

Construccion de Tabiques de Placa de Roca de Yeso (verde) para colocacion de Puerta a
reutilizar de Sector Sanitario y/o Ex Laboratorio y tabiques de cierre de nuevo bafio (medio forro y
tabique desde NPT a Cielorraso. Incluye Estructura Metdlica y/o madera para fijacion de marcos de
puertas.

Retiro de Guia y Puerta Metdlica Corrediza del Sector Duchas de Camioneros (Traslado
dentro de Predio Puerto Seco a designar por IDITS) por Construccion de Tabique Cegado de Vano
Norte con Tabique Placa Roca de Yeso Verde en Interior y Cementicia en Exterior.

Todos los tabiques deberdn considerar un zécalo de cerdmico en caso que no tenga
revestimiento de igual material. Ningun tabique PRY podra quedar desprotegido.

El Contratista deberd considerar para todos los tabiques la estructura necesaria para
garantizar su rigidez y estabilidad tanto propia como de los artefactos y/o carpinterias que se
deban colocar.

Provision y Colocacion de 2 Artefactos de lluminacion Estancos de Led (2 x 27w) en
Cielorraso y conexion al Circuito de Instalacion Eléctrica. Incluye Mat y Mano de Obra. La
instalacion debera dejarse bajo norma con el tablero reacondicionado con las llaves Térmicas y
Protecciones correspondientes (Disyuntor, Puesta a Tierra, etc).

Pintura Latex para Muros y Cielorrasos de Durlock y/o similar.
Cielorrasos de Madera . Barniz marino.

Carpinterias metdlicas. Convertidor de Oxido + Esmalte Sintético (color a definir por la DT).
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C. COBERTIZO SEMICUBIERTO INSPECCION EXTERIOR SENASA

El espacio abierto al Este de la oficina de SENASA continuara utilizandose como espacio de
inspeccioén.

Este espacio debera readecuarse para el correcto uso del requerimiento particular.

Se demolera los pisos de hormigdn existentes y se retirara todo el suelo vegetal existente en el
sector a intervenir para el nuevo espacio.

Se construird un nuevo piso de hormigdn acorde al uso y transito de autoelevadores. Este piso
tendra las pendientes adecuadas para permitir el correcto escurrimiento de agua y tendra una rampa
que conecte con la calle de Transito del Puerto Seco.

Se construiran las bases para una estructura metalica que conformara el espacio semicubierto
para las inspecciones a realizar en el Exterior. Esta estructura soportara una cubierta de techo de
chapa con su correspondiente desagie pluvial.

D. AMPLIACION de OFICINA OESTE.

Demolicion de Muro Divisorio con Sector Sanitario de Camiones y Retiro de Revestimientos
cerdmicos.

Reparacion de muros con enlucido. Terminacion Pintura Ldtex Blanco para Ext.

Ampliacion de Circuito de lluminacidn en Cielorraso y conexion al Circuito de Instalacion
Eléctrica de Oficina Actual. Incluye Mat y Mano de Obra. La instalacion deberd dejarse bajo norma
con el tablero reacondicionado con las llaves Térmicas y Protecciones correspondientes (Disyuntor,
Puesta a Tierra, etc).

Refuerzo Estructural (calculo y verificacion a Cargo del Constructor) por apertura de vano
en Muro divisorio N/S de oficina. Columna y Viga (Met u H2A2), previa demolicion de muro.

Reparacion de Piso en Muros Demolidos.

Pintura Latex para Muros y Cielorrasos de Durlock y/o similar.

Cielorrasos de Madera. Barniz marino.

Carpinterias metdlicas. Convertidor de Oxido + Esmalte Sintetico (color a definir por la DT).

Reacondicionamiento de Cielorraso de machimbre para unir los Cielorrasos de Oficina y
Sector Duchas (ampliacion).
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IDITS / Puerto Seco proveera los materiales principales para ejecucion de las obras.

A saber:

OBRA CIVIL
e CEMENTO
e ARIDOS (arena, ripio)
e HIERROS para Armaduras Estructurales de Bases

e CANOS HIERRO y/o PERFILES para la Construccién del Semicubierto de Inspeccién
e FENOLICOS para Cubierta de Techo

e CANALETA PVC o GALVANIZADA y BAJADAS PLUVIALES

e PISOS

e REVESTIMIENTOS

e PEGAMENTO para Piso y Revestimiento

e PASTINA

METALURGICA
e CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO VENTANAS (incluye vidrios) (Senasa)

e CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO PUERTAS (incluye vidrios) (Senasa)
e CANOS ESTRUCTURALES y PERFILES para Construccion de Semicubierto

e CHAPA SINUSOIDAL y/o TRAPEZOIDAL T99 para la cubierta de Techo de Semicub Inspeccién

GRIFERIA y ARTEFACTOS SANITARIOS
e Griferia para Lavatorio Nuevo Sanitario Pers. Pto. Seco.

e LAVATORIO Nuevo Sanitario Puerto Seco
e INODORO con Mochila Nuevo Puerto Seco
e ACCESORIOS Sanitarios (portarrollo, jabonera, perchero)

e TAPAS para INODORO

ARTEFACTOS ILUMINACION
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e ARTEFACTO de ILUMINACION OFICINA. (Estanco Policarbonato 2x27 w Led)
e ARTEFACTO SALIDA de EMERGENCIA

e ARTEFACTO de ILUMINACION SANITARIO PS. (Estanco Policarbonato 2x27 w Led)
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PLAZO de EJECUCION / HORARIOS LABORALES

El Plazo de Ejecucion sera de 30 dias habiles.
El oferente deberd comenzar las tareas a las 72 hs habiles de recibido el Anticipo Financiero.
El periodo de Horarios de Trabajo serd determinado por IDITS. / Puerto Seco.

En caso de querer extender el horario de trabajo, el oferente debera solicitar autorizacion
previa por escrito ante el responsable que el IDITS indique.

CONDICIONES y FORMA de PAGO

NO SE ACEPTARA NINGUN ADICIONAL, salvo expreso pedido del IDITS, por alguna tarea que
no se encuentre enunciada en el presente y/o una ampliacién de una tarea contratada.

ADICIONALES SOLICITADO por IDITS / DDO. El IDITS y/o la DDO, podran solicitar tareas
Adicionales a las contratadas para lo que el Contratista deberd Presentar el Presupuesto
Totalmente Detallado en las tareas como en las Unidades de Medidas y Precio Unitarios
previo a su Aprobacién. Para aquellas tareas que se encuentran enunciadas en las planillas
de Contratacion se tomara el valor Unitario Contratado.

ACTUALIZACION de VALORES por ADICIONALES. Aquellas tareas que se encuentran
enunciadas y contratadas tendran el precio base contratada y una actualizacién s/
corresponda. La Actualizacién de los valores unitarios para la tarea adicional sera realizado
segun el indice de la Construccion (CAC).

El IDITS y/o la DDO se reservan el derecho de Suspender y/o Anular una tarea y/o reemplazar
el valor total contratado por otra tarea que no se encuentre incluida en el Contrato, sin
derecho a reclamo alguno por la Contratista. El Contratista presentara la Oferta por la tarea
no enunciada en el contrato y el IDITS informara si utiliza, parcial o totalmente, el monto de
contrato de otra tarea para el reconocimiento de la tarea nueva solicitada.

En el Contrato se consideran que se encuentran incluidas todas las tareas necesarias para
alcanzar el perfecto estado de entrega y/o funcionamiento.

Para poder Cotizar es EXCLUYENTE haber hecho la Visita de Obra para lo que el IDITS
extendera un Certificado de Visita de Obra el cual debera estar incluido en la Oferta que se

presente junto con la documentacidn correspondiente.
ANTICIPO FINANCIERO. 50%. EI CONTRATISTA indicara el Porcentaje de AF.

CERTIFICADOS de AVANCE de OBRA. Se extenderan Certificados de Avance de Obra en
forma Quincenal el cual debera estar Aprobado y firmado por la Direccion de Obra (DDO) y el
Oferente en conformidad, previo a la presentaciéon de la Factura correspondiente.
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La presentacion de cualquier Factura para el Cobro debera estar acompafiada por el
Certificado firmado por el Oferente, DDO y el Representante de IDITS.

El Anteultimo Certificado No Podra Superar el 90% del Valor Total Contratado, excepto que el
Contratista haga entrega de la Documentacion Conforme a Obra (Ejecutiva y Municipal en
caso de corresponder).

El Contratista para la Presentacion del Certificado Final y Procesamiento del Pago debera
haber Entregado la Documentacién Conforme a Obra (Papel 3 juegos y 1 Pen Drive con los
archivos en DWG y PDF) a la DDO y/o IDITS.

IDITS se reserva el derecho de rechazar la oferta por no estar de acuerdo con el AF solicitado
y/o forma de pago que ofrece.

VIGENCIA de LA OFERTA: 30 dias corridos

GARANTIA de OBRA - RETENCIONES

ANTICIPO FINANCIERO. El Contratista entregara una POLIZA de CAUCION por el Monto del
Anticipo Financiero recibido. Una vez concluido y Recibido el Trabajo contratado, el Oferente
podra solicitar la Devolucion de la Péliza de Caucion del el AF.

CAMBIO por POLIZA de CAUCION: El Contratista podra solicitar el cambio del FRyG por una
Poliza de Caucion una vez transcurridos los 6 meses de la Recepcion Provisoria de la Obra y

en caso que no se hayan registrados hechos que hayan hecho tener que haber recurrido al
FRyG.

SEGUROS y CAPACITACION HIGIENE y SEGURIDAD.

El oferente debera presentar, previo al inicio de los trabajos, toda la documentacidon de los
Equipos que utilizara, el cual no debera tener deudas impositivas.

Los Equipos deberan tener su correspondiente Seguro contra Todo Riesgo presentando como
unico beneficiario al Gobierno de Mendoza.

El Personal afectado a la obra debera tener su correspondiente Seguro (ART para Empleados
y Seguro de Responsabilidad Civil en caso de Subcontrato).

En todos los Casos el Contratista deberd presentar el Seguro de Obra con Clausula de No
Repeticion a favor del IDITS y/o Gobierno de Mendoza y/o quien indique IDITS. El Contratista
asume plenamente todos los riesgos como Unico Responsable de la obra, tanto en predio
como en “itinere”.
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e El oferente deberd presentar, previo al inicio de los trabajos, toda la documentacién del
personal afectado a la obra.

e El Personal afectado a la obra deberd haber realizado, previo al inicio de las tareas, la
correspondiente Capacitacion realizada por el Técnico en Higiene y Seguridad que tendra a
su cargo el Control de la Obra. Quien no posea la capacitacion no estara habilitado a realizar
tareas en el perdié del Puerto Seco.

e El Técnico en Higiene y Seguridad llevara un libro con las Altas del Personal y las Novedades
de la Obra. El Técnico en HyS tiene la facultad de solicitar a la DDO la advertencia, suspension
y/o expulsion (en caso de falta/s reiterada/s) de aquellas personas que no cumplan con los
Protocolos de Higiene y Seguridad. Esta potestad también la tienen la DDO y el
Representante del IDITS.

El Contratista no tiene derecho a reclamo alguno y debera asumir los cargos y costos que
pudieran resultar de una situacion de suspensién y/o expulsién, no pudiendo realizar
reclamo alguno al Comitente (IDITS).

e El Contratista tendra a su cargo la presentacion del Plan de Seguridad el cual sera puesto a
consideracion de la persona responsable en HyS quien observara, rechazard y/o aprobara
dicho Plan, previo al inicio de las Tareas.

Una vez Aprobado el Plan de HyS, la Contratista debera realizar la capacitacion al personal
afectado a la obra.

e IDITS controlara la obra con un Técnico y/o Ingeniero en Higiene y Seguridad, quien tenga a
su cargo el Control del personal de la obra.
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